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lubianków - docieplenie ścian.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Docieplenie ścian fundamento-

wych
2 Docieplenie elewacji

2.1 Elewacja zachodnia
2.2 Elewacja południowa
2.3 Elewacja wschodnia
2.4 Elewacja północna
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Docieplenie ścian fundamentowych
1

d.1
KNR 2-31 0815-
02
analogia

Rozebranie opaski betonowej dookoła budynku z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Pozy-
cja szacunkowa

m2 52,529

2
d.1

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 85,904

3
d.1

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru - czyszczenie pod nowa
powłoke hydroizolacyjną - od poziomu gruntu (-0,30) do
poziomu wierzchu ławy fundamentowej (-1,05)

m2 80,535

4
d.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian pod styrodur
(od poziomu 0,00 do poziomu -1,05)

m2 112,749

5
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie zmurszałych tynków cementowych. Pozycja sza-
cunkowa, założono, że 20% tynku na ścianach fynda-
mentowych wymaga naprawy. Rzeczywisty zakres robót
rozliczyć powykonawczo

m2 22,550

6
d.1

KNR AT-27
0104-01 0104-
02

Uzupełnienie skutych tynków m2 22,550

7
d.1

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 80,535

8
d.1

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2 80,535

9
d.1

KNR AT-27
0508-04

Termoizolacja fundamentów - przyklejenie płyt styrodu-
rowych o gr 12 cm masą bitumiczną - do pozimu otacza-
jącego tereno (-0,30m)

m2 80,535

10
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Wykonanie warstwy zbrojacej m2 80,535

11
d.1

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe na warstwie zbrojącej - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 80,535

12
d.1

KNR 2-02 0603-
10

Jw - druga warstwa m2 80,535

13
d.1

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Docieplenie cokołu (powyżej gruntu) z płyt styropiano-
wych XPS gr 12 cm z nałożeniem tynku mozaikowego

m2 32,754

14
d.1

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 16,800

15
d.1

KNR 2-01 0502-
02

Ręczne zasypywanie wykopów po dociepleniu funda-
mentów.

m3 73,824

16
d.1

KNR 2-31 0502-
06
analogia

Wykonanie opaski betonowej. Założono wykorzystanie
70% uprzednio zdjętych płyt

m2 52,529

Razem dział: Docieplenie ścian fundamentowych
2 Docieplenie elewacji

2.1 Elewacja zachodnia
17

d.2.
1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 181,538

18
d.2.

1

KNR 4-01 0701-
03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono
konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rze-
czywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2 27,231

19
d.2.

1

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich -
uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.

m2 27,231

20
d.2.

1

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 154,838

21
d.2.

1

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 26,700

22
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto
pas siatki o szerokości 90 cm (do poziomu parapetów)

m2 21,843

23
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 24,270

24
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m 118,600
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25

d.2.
1

KNR 4-01 0321-
01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o dłu-
gosci 1,25m

szt. 1,000

26
d.2.

1

KNR 4-01 0321-
02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5
m

szt. 12,000

27
d.2.

1

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 224,225

28
d.2.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1. Przyjeto, że 50% robót
wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:17,18,19,20,21,24)

Razem dział: Elewacja zachodnia
2.2 Elewacja południowa
29

d.2.
2

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 230,854

30
d.2.

2

KNR 4-01 0701-
03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono
konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rze-
czywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2 34,628

31
d.2.

2

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich -
uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.

m2 34,628

32
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 208,876

33
d.2.

2

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 21,978

34
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto
pas siatki o szerokości 120 cm (do poziomu parapetów)

m2 28,944

35
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 24,120

36
d.2.

2

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m 94,260

37
d.2.

2

KNR 4-01 0321-
02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5
m

szt. 10,000

38
d.2.

2

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 88,218

39
d.2.

2

KNR 2-02 1604-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2 183,816

40
d.2.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2. Przyjeto, że 50% robót
wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:29,30,31,32,33,36)

Razem dział: Elewacja południowa
2.3 Elewacja wschodnia
41

d.2.
3

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 664,674

42
d.2.

3

KNR 4-01 0701-
03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono
konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rze-
czywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2 99,701

43
d.2.

3

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich -
uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.

m2 99,701

44
d.2.

3

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 618,054

45
d.2.

3

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 46,620

46
d.2.

3

KNR 0-23 2612-
06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto
pas siatki o szerokości 100 cm (do poziomu parapetów)

m2 45,790

47
d.2.

3

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 45,790
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
48

d.2.
3

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m 199,800

49
d.2.

3

KNR 4-01 0321-
01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o dłu-
gosci do 1,5m

szt. 10,000

50
d.2.

3

KNR 4-01 0321-
02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5
m

szt. 14,000

51
d.2.

3

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 242,658

52
d.2.

3

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2 216,108

53
d.2.

3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3. Przyjeto, że 50% robót
wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:41,42,43,44,45,48)

Razem dział: Elewacja wschodnia
2.4 Elewacja północna
54

d.2.
4

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2 99,672

55
d.2.

4

KNR 4-01 0701-
03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono
konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rze-
czywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2 14,951

56
d.2.

4

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich -
uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.

m2 14,951

57
d.2.

4

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 84,288

58
d.2.

4

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego

m2 15,384

59
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto
pas siatki o szerokości 100 cm (do poziomu parapetów)

m2 14,000

60
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 14,000

61
d.2.

4

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m 66,380

62
d.2.

4

KNR 4-01 0321-
02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5
m

szt. 8,000

63
d.2.

4

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 121,452

64
d.2.

4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4.Przyjeto, że 50% robót
wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:54,55,56,57,58,61)

Razem dział: Elewacja północna
Razem dział: Docieplenie elewacji
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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lubianków - docieplenie ścian.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Docieplenie ścian fundamentowych
1

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie opaski betonowej dookoła budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Pozycja sza-
cunkowa
przedmiar  = 52,529 m2

R:robocizna r-g 0,124900 6,5609
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w grun-
cie kat. III
przedmiar  = 85,904 m3

R:robocizna r-g 4,200000 360,7968
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1

KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru - czyszczenie pod nowa powłoke hydroizolacyjną - od poziomu gruntu (-0,30) do po-
ziomu wierzchu ławy fundamentowej (-1,05)
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,310000 24,9659
M:piasek suszony kg 33,100000 2665,7085
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:piaskarka m-g 0,130000 10,4696
S:sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min. m-g 0,130000 10,4696
S:ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 0,060000 4,8321
S:przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,050000 4,0268
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

4
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian pod styrodur (od poziomu 0,00 do poziomu -1,05)
przedmiar  = 112,749 m2

R:robocizna r-g 0,272000 30,6677
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

5
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie zmurszałych tynków cementowych. Pozycja szacunkowa, założono, że 20% tynku na ścianach fyndamento-
wych wymaga naprawy. Rzeczywisty zakres robót rozliczyć powykonawczo
przedmiar  = 22,550 m2

R:robocizna r-g 0,360000 8,1180
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

6
d.1

KNR AT-27
0104-01
0104-02

Uzupełnienie skutych tynków
przedmiar  = 22,550 m2

R:robocizna r-g 0,260000 5,8630
M:zaprawa tynkarska cementowa kg 26,270000 592,3885
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,110000 2,4805
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

7
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,109500 8,8186
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 28,1873
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 32,2140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,0886
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

8
d.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
warstwa
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,050200 4,0429
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 32,2140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0483
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

9
d.1

KNR AT-27
0508-04

Termoizolacja fundamentów - przyklejenie płyt styrodurowych o gr 12 cm masą bitumiczną - do pozimu otaczające-
go tereno (-0,30m)
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,120000 9,6642
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 12 cm m3 0,126000 10,1474
M:bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych dm

3
2,000000 161,0700

M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,8054
S:mieszarka do zapraw m-g 0,010000 0,8054
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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lubianków - docieplenie ścian.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
10

d.1
KNR 0-23
2612-06

Wykonanie warstwy zbrojacej
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,611200 49,2230
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,000000 322,1400
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 91,4072
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,5637
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,4188
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

11
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe na warstwie zbrojącej - wykonywane na zimno z roztwo-
ru asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,109500 8,8186
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 28,1873
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 32,2140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,0886
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.1

KNR 2-02
0603-10

Jw - druga warstwa
przedmiar  = 80,535 m2

R:robocizna r-g 0,050200 4,0429
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 32,2140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0483
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

13
d.1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie cokołu (powyżej gruntu) z płyt styropianowych XPS gr 12 cm z nałożeniem tynku mozaikowego
przedmiar  = 32,754 m2

R:robocizna r-g 3,162400 103,5812
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 6,5508
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 12 cm m3 0,126000 4,1270
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 328,5226
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 136,2566
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 37,1758
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 9,8262
M:tynk dekoracyjny mozaikowy kg 5,000000 163,7700
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,9761
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,9040
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

14
d.1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przedmiar  = 16,800 m

R:robocizna r-g 0,220000 3,6960
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 15,1200
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 19,7568
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0118
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0084
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

15
d.1

KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie wykopów po dociepleniu fundamentów.
przedmiar  = 73,824 m3

R:robocizna r-g 4,135150 305,2733
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

16
d.1

KNR 2-31
0502-06
analogia

Wykonanie opaski betonowej. Założono wykorzystanie 70% uprzednio zdjętych płyt
przedmiar  = 52,529 m2

R:robocizna r-g 0,516600 27,1365
M:Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 1,224000 64,2955
M:Piasek zwykły m3 0,062900 3,3041
M:woda m3 0,025000 1,3132
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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lubianków - docieplenie ścian.KST PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Docieplenie elewacji

2.1 Elewacja zachodnia
17

d.2.1
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
przedmiar  = 181,538 m2

R:robocizna r-g 0,272000 49,3783
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

18
d.2.1

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rzeczywis-
tą ilośc rozliczyc powykonawczo
przedmiar  = 27,231 m2

R:robocizna r-g 0,520000 14,1601
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

19
d.2.1

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.
przedmiar  = 27,231 m2

R:robocizna r-g 1,059960 28,8638
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0762
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,5746
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0163
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,108200 2,9464
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

20
d.2.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 154,838 m2

R:robocizna r-g 3,162400 489,6597
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 30,9676
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 15 cm m3 0,158300 24,5109
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 1553,0251
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 644,1261
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 175,7411
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 46,4514
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,000000 464,5140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 4,6142
S:środek transportowy m-g 0,027600 4,2735
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

21
d.2.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 26,700 m2

R:robocizna r-g 5,299700 141,5020
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 5,3400
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,8451
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 267,8010
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 111,0720
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 43,8681
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 8,0100
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,300000 88,1100
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,7957
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,7369
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

22
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokości 90 cm (do poziomu parapetów)
przedmiar  = 21,843 m2

R:robocizna r-g 0,611200 13,3504
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,000000 87,3720
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lubianków - docieplenie ścian.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 24,7918
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,1529
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1136
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

23
d.2.1

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 24,270 m

R:robocizna r-g 0,237000 5,7520
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,580000 62,6166
M:listwa cokołowa m 1,050000 25,4835
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0049
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

24
d.2.1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym
przedmiar  = 118,600 m

R:robocizna r-g 0,220000 26,0920
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 106,7400
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 139,4736
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0830
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0593
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

25
d.2.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o długosci 1,25m
przedmiar  = 1,000 szt.
             0,438 m2

R:robocizna r-g 1,770000 1,7700
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 0,4511
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006900 0,0069
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,018000 0,0180
M:woda m3 0,008000 0,0080
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,0300
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,090000 0,0900
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

26
d.2.1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m
przedmiar  = 12,000 szt.
             7,130 m2

R:robocizna r-g 2,180000 26,1600
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 7,3439
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,008630 0,1036
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,022000 0,2640
M:woda m3 0,011000 0,1320
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,4800
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,140000 1,6800
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

27
d.2.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
przedmiar  = 224,225 m2

R:robocizna r-g 0,548200 122,9201
M:płyty pomostowe robocze m2 0,014100 3,1616
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0897
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0448
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000030 0,0067
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0404
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0045
M:haki do muru kg 0,012000 2,6907
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 2,0180
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,156000 34,9791
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

28
d.2.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:17,18,19,20,21,24)

S:rusztowanie rurowe m-g 0,500000 89,2448
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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lubianków - docieplenie ścian.KST PODSUMOWANIE

Elewacja zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.2 Elewacja południowa
29

d.2.2
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
przedmiar  = 230,854 m2

R:robocizna r-g 0,272000 62,7923
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

30
d.2.2

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rzeczywis-
tą ilośc rozliczyc powykonawczo
przedmiar  = 34,628 m2

R:robocizna r-g 0,520000 18,0066
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

31
d.2.2

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.
przedmiar  = 34,628 m2

R:robocizna r-g 1,059960 36,7043
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0970
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,7307
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0208
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,108200 3,7467
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

32
d.2.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 208,876 m2

R:robocizna r-g 3,162400 660,5495
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 41,7752
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 15 cm m3 0,158300 33,0651
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 2095,0263
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 868,9242
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 237,0743
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 62,6628
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,000000 626,6280
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 6,2245
S:środek transportowy m-g 0,027600 5,7650
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

33
d.2.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 21,978 m2

R:robocizna r-g 5,299700 116,4768
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 4,3956
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,6956
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 220,4393
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 91,4285
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 36,1099
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 6,5934
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,300000 72,5274
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,6549
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,6066
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

34
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokości 120 cm (do poziomu parapetów)
przedmiar  = 28,944 m2

R:robocizna r-g 0,611200 17,6906
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,000000 115,7760
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 32,8514
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,2026
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1505
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

35
d.2.2

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 24,120 m

R:robocizna r-g 0,237000 5,7164
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,580000 62,2296
M:listwa cokołowa m 1,050000 25,3260
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0048
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

36
d.2.2

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym
przedmiar  = 94,260 m

R:robocizna r-g 0,220000 20,7372
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 84,8340
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 110,8498
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0660
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0471
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

37
d.2.2

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m
przedmiar  = 10,000 szt.
             5,751 m2

R:robocizna r-g 2,180000 21,8000
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 5,9235
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,008630 0,0863
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,022000 0,2200
M:woda m3 0,011000 0,1100
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,4000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,140000 1,4000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

38
d.2.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
przedmiar  = 88,218 m2

R:robocizna r-g 0,534780 47,1772
M:płyty pomostowe robocze m2 0,013704 1,2089
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0353
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0176
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000034 0,0030
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0159
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0018
M:haki do muru kg 0,012000 1,0586
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 0,7940
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,152480 13,4515
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

39
d.2.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
przedmiar  = 183,816 m2

R:robocizna r-g 0,578700 106,3743
M:płyty pomostowe robocze m2 0,015000 2,7572
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0735
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0368
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000020 0,0037
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0331
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0037
M:haki do muru kg 0,012000 2,2058
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 1,6543
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,164000 30,1458
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

40
d.2.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:29,30,31,32,33,36)

S:rusztowanie rurowe m-g 0,500000 108,9603
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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lubianków - docieplenie ścian.KST PODSUMOWANIE

Elewacja południowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.3 Elewacja wschodnia
41

d.2.3
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
przedmiar  = 664,674 m2

R:robocizna r-g 0,272000 180,7913
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

42
d.2.3

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rzeczywis-
tą ilośc rozliczyc powykonawczo
przedmiar  = 99,701 m2

R:robocizna r-g 0,520000 51,8445
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

43
d.2.3

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.
przedmiar  = 99,701 m2

R:robocizna r-g 1,059960 105,6791
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,2792
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 2,1037
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0598
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,108200 10,7876
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

44
d.2.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 618,054 m2

R:robocizna r-g 3,162400 1954,5340
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 123,6108
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 15 cm m3 0,158300 97,8379
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 6199,0816
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 2571,1046
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 701,4913
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 185,4162
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,000000 1854,1620
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 18,4180
S:środek transportowy m-g 0,027600 17,0583
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

45
d.2.3

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 46,620 m2

R:robocizna r-g 5,299700 247,0720
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 9,3240
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 1,4755
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 467,5986
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 193,9392
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 76,5967
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 13,9860
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,300000 153,8460
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 1,3893
S:środek transportowy m-g 0,027600 1,2867
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

46
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokości 100 cm (do poziomu parapetów)
przedmiar  = 45,790 m2

R:robocizna r-g 0,611200 27,9868
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,000000 183,1600
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 51,9717
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,3205
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,2381
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

47
d.2.3

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 45,790 m

R:robocizna r-g 0,237000 10,8522
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,580000 118,1382
M:listwa cokołowa m 1,050000 48,0795
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0092
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

48
d.2.3

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym
przedmiar  = 199,800 m

R:robocizna r-g 0,220000 43,9560
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 179,8200
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 234,9648
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,1399
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0999
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

49
d.2.3

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o długosci do 1,5m
przedmiar  = 10,000 szt.
             3,693 m2

R:robocizna r-g 1,770000 17,7000
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 3,8038
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,006900 0,0690
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,018000 0,1800
M:woda m3 0,008000 0,0800
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,3000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,090000 0,9000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

50
d.2.3

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m
przedmiar  = 14,000 szt.
             8,176 m2

R:robocizna r-g 2,180000 30,5200
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 8,4213
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,008630 0,1208
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,022000 0,3080
M:woda m3 0,011000 0,1540
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,5600
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,140000 1,9600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

51
d.2.3

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
przedmiar  = 242,658 m2

R:robocizna r-g 0,534780 129,7686
M:płyty pomostowe robocze m2 0,013704 3,3254
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0971
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0485
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000034 0,0083
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0437
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0049
M:haki do muru kg 0,012000 2,9119
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 2,1839
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,152480 37,0005
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

52
d.2.3

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m
przedmiar  = 216,108 m2

R:robocizna r-g 0,554910 119,9205
M:płyty pomostowe robocze m2 0,014298 3,0899
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0864
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0432
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000028 0,0061
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0389
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0043
M:haki do muru kg 0,012000 2,5933
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 1,9450
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,157760 34,0932
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

53
d.2.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:41,42,43,44,45,48)

S:rusztowanie rurowe m-g 0,500000 307,6044
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Elewacja wschodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.4 Elewacja północna
54

d.2.4
KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji
przedmiar  = 99,672 m2

R:robocizna r-g 0,272000 27,1108
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

55
d.2.4

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany 15% powierzchni tynkow.  Rzeczywis-
tą ilośc rozliczyc powykonawczo
przedmiar  = 14,951 m2

R:robocizna r-g 0,520000 7,7745
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

56
d.2.4

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na pow.do 5 m2.
przedmiar  = 14,951 m2

R:robocizna r-g 1,059960 15,8475
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0419
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,3155
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0090
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,108200 1,6177
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

57
d.2.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 84,288 m2

R:robocizna r-g 3,162400 266,5524
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 16,8576
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 15 cm m3 0,158300 13,3428
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 845,4086
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 350,6381
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 95,6669
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 25,2864
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,000000 252,8640
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 2,5118
S:środek transportowy m-g 0,027600 2,3263
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

58
d.2.4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowego
przedmiar  = 15,384 m2

R:robocizna r-g 5,299700 81,5306
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 3,0768
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,4869
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 154,3015
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 63,9974
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 25,2759
M:podkładowa masa tynkarska kg 0,300000 4,6152
M:akrylowy tynk dekoracyjny kg 3,300000 50,7672
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,4584
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,4246
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

59
d.2.4

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokości 100 cm (do poziomu parapetów)
przedmiar  = 14,000 m2

R:robocizna r-g 0,611200 8,5568
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,000000 56,0000
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 15,8900
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,0980
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0728
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

60
d.2.4

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
przedmiar  = 14,000 m

R:robocizna r-g 0,237000 3,3180
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2,580000 36,1200
M:listwa cokołowa m 1,050000 14,7000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0028
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

61
d.2.4

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym
przedmiar  = 66,380 m

R:robocizna r-g 0,220000 14,6036
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 59,7420
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 78,0629
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0465
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0332
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

62
d.2.4

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m
przedmiar  = 8,000 szt.
             4,158 m2

R:robocizna r-g 2,180000 17,4400
M:Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35 cm, biały, brąz m2 1,030000 4,2827
M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,008630 0,0690
M:Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 0,022000 0,1760
M:woda m3 0,011000 0,0880
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,3200
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0,140000 1,1200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

63
d.2.4

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
przedmiar  = 121,452 m2

R:robocizna r-g 0,536610 65,1724
M:płyty pomostowe robocze m2 0,013758 1,6709
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,0486
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0243
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000034 0,0041
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0219
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0024
M:haki do muru kg 0,012000 1,4574
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 1,0931
M:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,007380 0,8963
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe m-g 0,152960 18,5773
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

64
d.2.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4.Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:54,55,56,57,58,61)

S:rusztowanie rurowe m-g 0,500000 49,2166
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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lubianków - docieplenie ścian.KST PODSUMOWANIE

Elewacja północna
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Docieplenie elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 6423,4346

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. akrylowy tynk dekoracyjny kg 2311,63
92

2311,63
92

2. akrylowy tynk dekoracyjny kg 1251,77
94

1251,77
94

3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0318 0,0318
4. bitumiczny klej do płyt termoizolacyj-

nych
dm3 161,070

0
161,070

0
5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I

32,5-work
t 0,4556 0,4556

6. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,1938 0,1938
7. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0215 0,0215
8. drut stalowy okrągły 3 mm kg 9,6883 9,6883
9. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 5031,48

67
5031,48
67

10. emulsja gruntująca kg 152,869
2

152,869
2

11. emulsja gruntująca kg 89,0292 89,0292
12. haki do muru kg 12,9177 12,9177
13. kątownik aluminiowy ochronny m 583,107

8
583,107

8
14. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 279,104

4
279,104

4
15. listwa cokołowa m 113,589

0
113,589

0
16. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,8963 0,8963
17. Parapet zewnętrzny z PCV, szer. 35

cm, biały, brąz
m2 30,2264 30,2264

18. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do
1,0mm

m3 1,1660 1,1660

19. piasek suszony kg 2665,70
85

2665,70
85

20. Piasek zwykły m3 3,3041 3,3041
21. Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 64,2955 64,2955
22. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm.

XPS300 gr 12 cm
m3 14,2744 14,2744

23. płyty komunikacyjne długie m2 0,4306 0,4306
24. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,2153 0,2153
25. płyty pomostowe robocze m2 15,2140 15,2140
26. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E

FS 15) gr 15 cm
m3 168,756

7
168,756

7
27. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E

FS 15) gr 3 cm
m3 3,5031 3,5031

28. podkładowa masa tynkarska kg 229,303
8

229,303
8

29. podkładowa masa tynkarska kg 133,543
8

133,543
8

30. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 56,3745 56,3745
31. roztwór asfaltowy do izolacji kg 128,856

0
128,856

0
32. siatka z włókna szklanego m2 1645,91

20
1645,91
20

33. tynk dekoracyjny mozaikowy kg 163,770
0

163,770
0

34. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 8145,11
24

8145,11
24

35. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 5196,79
64

5196,79
64

36. woda m3 1,8852 1,8852
37. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1059 0,1059
38. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3,7244 3,7244
39. zaprawa tynkarska cementowa kg 592,388

5
592,388

5
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lubianków - docieplenie ścian.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

40. zaprawa wapienna M 4 m3 0,4942 0,4942
41. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,0900
2. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 4,8321
3. mieszarka do zapraw m-g 3,2859
4. piaskarka m-g 10,4696
5. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4,0268
6. rusztowanie rurowe m-g 446,4920
7. rusztowanie rurowe m-g 276,7815
8. sprężarka przewoźna spalinowa 4-5m3/min. m-g 10,4696
9. środek transportowy m-g 35,7245

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,9000
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 6,2500
12. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 56,8262

RAZEM

Słownie:  
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lubianków - docieplenie ścian.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Docieplenie ścian fundamentowych
1

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie opaski betonowej dookoła budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej. Pozycja szacunkowa

m2

28,94*0,50 m2 14,470
22,25*0,50 m2 11,125
28,94*0,50+7,58*0,050+10,17*0,50 m2 19,934
10,26*0,50 m2 5,130
3,74*0,50 m2 1,870

RAZEM 52,529
2

d.1
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

założono szerokość wykopu 80 cm i głębokość 100 cm.
długość wykopu
28,94-1,5<schody przy pomieszczeniu 0.21a> 27,440
22,25-1,5<schody przy pomieszczeniu 0.21a>-1,5<schody przy pomieszczeniu
0.14a>

19,250

28,94+7,58+10,17 46,690
10,26 10,260
3,74 3,740
A  (obliczenia pomocnicze) ========

107,380
objętość wykpu
poz.2A*0,80*1,00 m3 85,904

RAZEM 85,904
3

d.1
KNR AT-27
0102-04

Piaskowanie powierzchni muru - czyszczenie pod nowa powłoke hydroizolacyj-
ną - od poziomu gruntu (-0,30) do poziomu wierzchu ławy fundamentowej (-
1,05)

m2

poz.2A*0,75 m2 80,535
RAZEM 80,535

4
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian pod styrodur (od poziomu 0,00 do
poziomu -1,05)

m2

poz.2A*1,05 m2 112,749
RAZEM 112,749

5
d.1

KNR AT-27
0101-03

Skucie zmurszałych tynków cementowych. Pozycja szacunkowa, założono, że
20% tynku na ścianach fyndamentowych wymaga naprawy. Rzeczywisty za-
kres robót rozliczyć powykonawczo

m2

poz.4*20% m2 22,550
RAZEM 22,550

6
d.1

KNR AT-27
0104-01
0104-02

Uzupełnienie skutych tynków m2

poz.5 m2 22,550
RAZEM 22,550

7
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

od poziomu gruntu (-0,30) do poziomu wierzchu ławy fundamentowej (-1,05)
poz.2A*0,75 m2 80,535

RAZEM 80,535
8

d.1
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.7 m2 80,535
RAZEM 80,535

9
d.1

KNR AT-27
0508-04

Termoizolacja fundamentów - przyklejenie płyt styrodurowych o gr 12 cm masą
bitumiczną - do pozimu otaczającego tereno (-0,30m)

m2

poz.7 m2 80,535
RAZEM 80,535

10
d.1

KNR 0-23
2612-06

Wykonanie warstwy zbrojacej m2

poz.7 m2 80,535
RAZEM 80,535

11
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe na warstwie zbroją-
cej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.7 m2 80,535
RAZEM 80,535

12
d.1

KNR 2-02
0603-10

Jw - druga warstwa m2

poz.7 m2 80,535
RAZEM 80,535

13
d.1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie cokołu (powyżej gruntu) z płyt styropianowych XPS gr 12 cm z na-
łożeniem tynku mozaikowego

m2

28,94*0,30 m2 8,682
(22,25-0,90*2<drzwi przy pomieszczeniu 0.21a i drzw przy pomieszczeniu 0.
14a>)*0,30

m2 6,135

(28,94+7,58-0,90<drzwi przy pomieszzceniu 0.19a>+10,17)*0,30 m2 13,737
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lubianków - docieplenie ścian.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,26*0,30 m2 3,078
3,74*0,30 m2 1,122

RAZEM 32,754
14

d.1
KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1,05*16<szt> m 16,800
RAZEM 16,800

15
d.1

KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie wykopów po dociepleniu fundamentów. m3

poz.2 <objętość wykopów> m3 85,904
-poz.9*0,15 <termoizolacja> m3 -12,080

RAZEM 73,824
16

d.1
KNR 2-31
0502-06
analogia

Wykonanie opaski betonowej. Założono wykorzystanie 70% uprzednio zdję-
tych płyt

m2

poz.1 m2 52,529
RAZEM 52,529

2 Docieplenie elewacji
2.1 Elewacja zachodnia
17

d.2.
1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2

poz.20+poz.21 m2 181,538
RAZEM 181,538

18
d.2.

1

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany
15% powierzchni tynkow.  Rzeczywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2

(poz.20+poz.21)*15% m2 27,231
RAZEM 27,231

19
d.2.

1

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

poz.18 m2 27,231
RAZEM 27,231

20
d.2.

1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

10,10*7,70+PoleTrójkąta(10,10;2) m2 87,870
minus okna
-1,78*1,73*6<szt> m2 -18,476
 
1,33*7,4 m2 9,842
 
12,84*7,4 m2 95,016
minus okna
-1,61*1,73*3<szt> m2 -8,356
-1,62*1,73*3<szt> m2 -8,408
-1,25*2,12 m2 -2,650
 

RAZEM 154,838
21

d.2.
1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

(1,78*2+1,73*2)*0,30*6<szt> m2 12,636
(1,61*2+1,73*2)*0,30*3<szt> m2 6,012
(1,62*2+1,73*2)*0,30*3<szt> m2 6,030
(1,25*2+2,12*2)*0,30 m2 2,022

RAZEM 26,700
22

d.2.
1

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokoś-
ci 90 cm (do poziomu parapetów)

m2

(10,10+1,33+12,84)*0,90 m2 21,843
RAZEM 21,843

23
d.2.

1

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

10,10+1,33+12,84 m 24,270
RAZEM 24,270

24
d.2.

1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m

krawędzie pionowe
7,70*2+7,2+7,0 m 29,600
okna
(1,78*2+1,73*2)*6<szt> m 42,120
(1,61*2+1,73*2)*3<szt> m 20,040
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lubianków - docieplenie ścian.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1,62*2+1,73*2)*3<szt> m 20,100
1,25*2+2,12*2 m 6,740

RAZEM 118,600
25

d.2.
1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o długosci 1,25m szt.

Przedmiar dodatkowy
1,25*0,35*1<szt> m2 0,438
 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
26

d.2.
1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m szt.

Przedmiar dodatkowy
1,78*0,35*6<szt>+1,62*0,35*3<szt>+1,61*0,35*3<szt> m2 7,130
 
12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
27

d.2.
1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(0,70+10,10+0,70)*9,8+(1,33+12,84+0,70)*7,50 m2 224,225
RAZEM 224,225

28
d.2.

1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na
wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:17,18,19,20,21,24)

2.2 Elewacja południowa
29

d.2.
2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2

poz.32+poz.33 m2 230,854
RAZEM 230,854

30
d.2.

2

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany
15% powierzchni tynkow.  Rzeczywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2

(poz.32+poz.33)*15% m2 34,628
RAZEM 34,628

31
d.2.

2

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

poz.30 m2 34,628
RAZEM 34,628

32
d.2.

2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

3,91*7,4+6,00*7,4 m2 73,334
minus drzwi
-0,90*2,05 m2 -1,845
ponad połacią dachu
4*2,5 m2 10,000
 
17,01*7,4+PoleTrójkąta(17,02;3,3) m2 153,957
minus okna
-1,73*1,62*3<szt> m2 -8,408
-0,55*1,75*2<szt> m2 -1,925
-1,73*1,63 m2 -2,820
-1,73*1,64*2<szt> m2 -5,674
-1,88*1,58 m2 -2,970
-1,87*1,58 m2 -2,955
minus drzwi
-0,90*2,02 m2 -1,818

RAZEM 208,876
33

d.2.
2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

drzwi
(0,90+2,05*2)*0,30 m2 1,500
(0,90+2,02*2)*0,30 m2 1,482
okna
(1,73*2+1,62*2)*0,30*3<szt> m2 6,030
(0,55*2+1,75*2)*0,30*2<szt> m2 2,760
(1,73*2+1,63*2)*0,30 m2 2,016
(1,73*2+1,64*2)*0,30*2<szt> m2 4,044
(1,88*2+1,58*2)*0,30 m2 2,076
(1,87*2+1,58*2)*0,30 m2 2,070
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lubianków - docieplenie ścian.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21,978

34
d.2.

2

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokoś-
ci 120 cm (do poziomu parapetów)

m2

(3,91-1,90+6,00+17,01-0,90)*1,20 m2 28,944
RAZEM 28,944

35
d.2.

2

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

3,91-1,90+6,00+17,01-0,90 m 24,120
RAZEM 24,120

36
d.2.

2

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m

krawędzie pionowe
7,40*2+2,6+3,6 m 21,000
drzwi
0,90+2,05*2 m 5,000
0,90+2,02*2 m 4,940
okna
(1,73*2+1,62*2)*3<szt> m 20,100
(0,55*2+1,75*2)*2<szt> m 9,200
1,73*2+1,63*2 m 6,720
(1,73*2+1,64*2)*2<szt> m 13,480
1,88*2+1,58*2 m 6,920
1,87*2+1,58*2 m 6,900

RAZEM 94,260
37

d.2.
2

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m szt.

Przedmiar dodatkowy
1,62*0,35*3<szt>+1,75*0,35*2<szt>+1,63*0,35+1,64*0,35*2<szt>+1,58*0,35*
2<szt>

m2 5,751

 
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
38

d.2.
2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2

(0,70+3,91+6,00+0,70)*7,8 m2 88,218
RAZEM 88,218

39
d.2.

2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

17,02*10,8 m2 183,816
RAZEM 183,816

40
d.2.

2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na
wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:29,30,31,32,33,36)

2.3 Elewacja wschodnia
41

d.2.
3

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2

poz.44+poz.45 m2 664,674
RAZEM 664,674

42
d.2.

3

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany
15% powierzchni tynkow.  Rzeczywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2

(poz.44+poz.45)*15% m2 99,701
RAZEM 99,701

43
d.2.

3

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

poz.42 m2 99,701
RAZEM 99,701

44
d.2.

3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

11,38*7,4 m2 84,212
minus okna
-0,88*1,65*2<szt> m2 -2,904
-0,90*1,65*2<szt> m2 -2,970
 
7,58*7,4+PoleTrójkąta(7,58;3,3) m2 68,599
minus okna
-1,19*0,83*2<szt> m2 -1,975
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lubianków - docieplenie ścian.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1,14*1,65 m2 -1,881
-1,15*1,65 m2 -1,898
-1,16*1,65 m2 -1,914
minus drzwi
-0,90*2,05 m2 -1,845
 
7,46*7,4 m2 55,204
minus okna
-1,61*1,71*3<szt> m2 -8,259
-1,62*1,87*2<szt> m2 -6,059
-1,64*1,87 m2 -3,067
 
10,17*7,40 m2 75,258
minus okna
-1,77*1,73*3<szt> m2 -9,186
-1,78*1,73*3<szt> m2 -9,238
-1,20*0,54 m2 -0,648
-1,16*1,73 m2 -2,007
 
10,10*7,4+PoleTrójkąta(10,10;2) m2 84,840
minus okna
-1,50*1,74 m2 -2,610
-1,50*1,75 m2 -2,625
11,38*7,4 m2 84,212
minus okna
-0,88*1,65*2<szt> m2 -2,904
-0,90*1,65*2<szt> m2 -2,970
 
7,58*7,4+PoleTrójkąta(7,58;3,3) m2 68,599
minus okna
-1,19*0,83*2<szt> m2 -1,975
-1,14*1,65 m2 -1,881
-1,15*1,65 m2 -1,898
-1,16*1,65 m2 -1,914
minus drzwi
-0,90*2,05 m2 -1,845
 
7,46*7,4 m2 55,204
minus okna
-1,61*1,71*3<szt> m2 -8,259
-1,62*1,87*2<szt> m2 -6,059
-1,64*1,87 m2 -3,067
 
10,17*7,40 m2 75,258
minus okna
-1,77*1,73*3<szt> m2 -9,186
-1,78*1,73*3<szt> m2 -9,238
-1,20*0,54 m2 -0,648
-1,16*1,73 m2 -2,007
 
10,10*7,4+PoleTrójkąta(10,10;2) m2 84,840
minus okna
-1,50*1,74 m2 -2,610
-1,50*1,75 m2 -2,625

RAZEM 618,054
45

d.2.
3

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

okna
(0,88*2+1,65*2)*0,30*2<szt> m2 3,036
(0,90*2+1,65*2)*0,30*2<szt> m2 3,060
 
okna
(1,19*2+0,83*2)*0,30*2<szt> m2 2,424
(1,14*2+1,65*2)*0,30 m2 1,674
(1,15*2+1,65*2)*0,30 m2 1,680
(1,16*2+1,65*2)*0,30 m2 1,686
drzwi
(0,90+2,05*2)*0,30 m2 1,500
 
okna
(1,61*2+1,71*2)*0,30*3<szt> m2 5,976
(1,62*2+1,87*2)*0,30*2<szt> m2 4,188
(1,64*2+1,87*2)*0,30 m2 2,106
 
okna
(1,77*2+1,73*2)*0,30*3<szt> m2 6,300
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(1,78*2+1,73*2)*0,30*3<szt> m2 6,318
(1,20*2+0,54*2)*0,30 m2 1,044
(1,16*2+1,73*2)*0,30 m2 1,734
 
okna
(1,50*2+1,74*2)*0,30 m2 1,944
(1,50*2+1,75*2)*0,30 m2 1,950

RAZEM 46,620
46

d.2.
3

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokoś-
ci 100 cm (do poziomu parapetów)

m2

(11,38+7,58-0,90+7,46+10,17+10,10)*1,00 m2 45,790
RAZEM 45,790

47
d.2.

3

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

11,38+7,58-0,90+7,46+10,17+10,10 m 45,790
RAZEM 45,790

48
d.2.

3

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m

krawędzie pionowe
7,40*6 m 44,400
 
okna
(0,88*2+1,65*2)*2<szt> m 10,120
(0,90*2+1,65*2)*2<szt> m 10,200
 
okna
(1,19*2+0,83*2)*2<szt> m 8,080
1,14*2+1,65*2 m 5,580
1,15*2+1,65*2 m 5,600
1,16*2+1,65*2 m 5,620
drzwi
0,90+2,05*2 m 5,000
 
okna
(1,61*2+1,71*2)*3<szt> m 19,920
(1,62*2+1,87*2)*2<szt> m 13,960
1,64*2+1,87*2 m 7,020
 
okna
(1,77*2+1,73*2)*3<szt> m 21,000
(1,78*2+1,73*2)*3<szt> m 21,060
1,20*2+0,54*2 m 3,480
1,16*2+1,73*2 m 5,780
 
okna
1,50*2+1,74*2 m 6,480
1,50*2+1,75*2 m 6,500

RAZEM 199,800
49

d.2.
3

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie zewnetrznych podokienników z PCV o długosci do 1,5m szt.

Przedmiar dodatkowy
0,88*0,35*4<szt>+1,19*0,35*2<szt>+1,14*0,35+1,15*0,35+1,16*0,35+1,20*
0,35

m2 3,693

 
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
50

d.2.
3

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m szt.

Przedmiar dodatkowy
1,61*0,35*3<szt>+1,62*0,35*2<szt>+1,64*0,35+1,77*0,35*3<szt>+1,78*0,35*
3<szt>+1,50*0,35*2<szt>

m2 8,176

 
14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
51

d.2.
3

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2

(0,70+11,38+0,70)*7,8 m2 99,684
7,46*7,8 m2 58,188
(10,17+0,70)*7,8 m2 84,786

RAZEM 242,658
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52

d.2.
3

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m m2

(7,58+0,70)*11,1 m2 91,908
(0,70+10,10+0,70)*10,8 m2 124,200

RAZEM 216,108
53

d.2.
3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3. Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na
wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:41,42,43,44,45,48)

2.4 Elewacja północna
54

d.2.
4

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji m2

poz.57+poz.58 m2 99,672
RAZEM 99,672

55
d.2.

4

KNR 4-01
0701-03

Usunięcie niestabilnych tynków na ścianach. Załozono konieczność wymiany
15% powierzchni tynkow.  Rzeczywistą ilośc rozliczyc powykonawczo

m2

(poz.57+poz.58)*15% m2 14,951
RAZEM 14,951

56
d.2.

4

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich - uzupełnienie.Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

poz.55 m2 14,951
RAZEM 14,951

57
d.2.

4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

3,74*7,7 m2 28,798
 
10,26*7,4 m2 75,924
minus okna
-1,50*1,71*2<szt> m2 -5,130
-1,48*1,71*2<szt> m2 -5,062
-1,48*1,73*4<szt> m2 -10,242

RAZEM 84,288
58

d.2.
4

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku akrylowe-
go

m2

(1,50*2+1,71*2)*0,30*2<szt> m2 3,852
(1,48*2+1,71*2)*0,30*2<szt> m2 3,828
(1,48*2+1,73*2)*0,30*4<szt> m2 7,704

RAZEM 15,384
59

d.2.
4

KNR 0-23
2612-06

Dodatkowa watrstwa siatki w strefie cokołowej - przyjęto pas siatki o szerokoś-
ci 100 cm (do poziomu parapetów)

m2

(3,74+10,26)*1,00 m2 14,000
RAZEM 14,000

60
d.2.

4

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

3,74+10,26 m 14,000
RAZEM 14,000

61
d.2.

4

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników kątownikiem metalowym m

krawędzie pionowe
7,70+7,40 m 15,100
 
okna
(1,50*2+1,71*2)*2<szt> m 12,840
(1,48*2+1,71*2)*2<szt> m 12,760
(1,48*2+1,73*2)*4<szt> m 25,680

RAZEM 66,380
62

d.2.
4

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1.5 m szt.

Przedmiar dodatkowy
1,50*0,35*2<szt>+1,48*0,35*6<szt> m2 4,158
 
8 szt. 8,000

RAZEM 8,000
63

d.2.
4

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(0,70+3,74)*8,1 m2 35,964
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(0,70+10,26)*7,8 m2 85,488

RAZEM 121,452
64

d.2.
4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4.Przyjeto, że 50% robót wykonywanych jest na
wysokości wiekszej niż 4,5m.
(poz.:54,55,56,57,58,61)

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2004 dla mgr inż. Maciej Rokiel



      

1.  Lokalizacja. 

Budynek, będący przedmiotem opracowania, jest zlokalizowany na terenie Szkoły  

Podstawowej w Lubiankowie, w gminie Głowno, na działce nr 35.  

 

2.  Opis ogólny obiektu. 

Istniejący budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia,  

wykonanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej.   

Obiekt składa się z trzech części, które nazwano A, B, C i D. 

Najstarsze części – A, B i C posiadają ściany murowane, stropy (łącznie ze stropem  

nad I piętrem) drewniane, oraz drewniane dachy kryte blachą płaską na deskowaniu  

ażurowym z desek.  W budynku C istnieje żelbetowa klatka schodowa, a strop kory- 

tarza i strop nad korytarzem wykonano w konstrukcji płyt żelbetowych na belkach  

stalowych.  Budynek D stanowi najnowszą część obiektu i jest wykonany jako obiekt 

murowany ze stropami typu TERIVA, łącznie ze stropem nad piętrem, na którym  

oparto drewnianą więźbę dachu.  Pokrycie dachu wykonano z papy na pełnym deskowaniu.  

 

Parametry techniczne istniejącego budynku szkoły:  

- powierzchnia zabudowy budynku szkoły   -   549,84 m2  

- powierzchnia użytkowa    -    898,53 m2 

- powierzchnia całkowita     -  1099,68 m2 

- kubatura       -    4371,0 m3 

- długość budynku      -   28,64 m 

- szerokość budynku      -   24,55 m 

- wysokość maksymalna     -     8,41 m  

 

      3.  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.  

Zaprojektowano ocieplenia ścian metodą lekką mokrą styropianem gr. 15 cm. 

Płyty styropianowe przyklejać do oczyszczonych i zagruntowanych ścian z jednoczesnym 

kotwieniem kotwami do styropianu  w ilości 4 szt./ m2 ściany.  Po wyrównaniu powierzchni  

płyt wykonać warstwę kleju z zatopioną siatką z włókna szklanego. Po zagruntowaniu  

wykonać tynk akrylowy cienkowarstwowy.   Do wykonanie odsadzki poziomej wykorzystać  

gotowe listwy aluminiowe, systemowe.   

Parapety wykonać z pcv.   

Wsp. U = 0,24 W/m2K.   

Docieplenie murów fundamentowych (cokołów) wykonać styropianem ekstrudowanym 

gr. 12 cm, przylepionym metodą lekką mokrą, do głębokości wierzchu ław fundamen- 

towych.  Przed przyklejeniem styropianu mury zabezpieczyć dyspersją wodną nie powodu- 

jącą rozpuszczania styropianu.   

Pod powierzchnią gruntu wykonać warstwę kleju z wtopioną siatką z włókna szklanego  

z zaizolowaniem wodną dyspersją bitumiczną, która nie powoduje rozpuszczania 

styropianu.  Cokół powyżej gruntu wykończyć tynkiem żywicznym.  

Demontaż istniejących oraz wykonanie nowych rur i rynien spustowych obejmuje kosztorys 

na roboty dachowe. 

   


